Ημ/νια Δημιουργίας**: 18/11/2026 14:04:29**

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
_

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**:** 223397

ΕΡΓΟ**:** Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Δημοτικές Κοινότητες Ζερβοχωρίου-Γαρδικίου & Σκανδάλου (οικ. Μανδροτόπου) Δήμου Σουλίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:		
	ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	2026ΣΕ08270133

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ **(**με ΦΠΑ**):** 488.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο **95,** παρ**. 2**α**)**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIOS NTANIS
Ημερομηνία: 2026.11.18 14:06:22
EET

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
_

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 223397

ΕΡΓΟ: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Δημοτικές Κοινότητες Ζερβοχωρίου-Γαρδικίου & Σκανδάλου (οικ. Μανδροτόπου) Δήμου Σουλίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:		
	ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	2026ΣΕ08 270133

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (με ΦΠΑ): 488.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
_

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8102E0C91F9E82DFA264AEAD752F0320

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8102E0C91F9E82DFA264AEAD752F0320

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	42.687,50	%	
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.505,30	%	
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	79.970,50	%	
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	141.388,00	%	
	ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	6.748,60	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	275.299,90	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	49.553,98		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	324.853,88	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	48.728,08		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	373.581,96	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	9.549,15		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	383.131,11	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	1.718,85		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	384.849,96	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8.698,42		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	393.548,38	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8102E0C91F9E82DFA264AEAD752F0320